



Antonella Di Ruberto

Repertorio n. 11173

Raccolta n. 4062

VERBALE DI GARA

mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'appalto dei lavori di: "Sistemazione idraulica del Torrente Mattinatella in agro del Comune di Mattinata (FG) - Completamento".

CUP I55B17000400001 - CIG 8316090E8D - CPV 45246400-7 - Codice NUTS ITF41

Importo complessivo dei lavori a misura: Euro duemilioniquattrocentosettemiladodici e centesimi ottantanove (Euro 2.407.012,89), di cui Euro duemilionitrecentotrentasettemilaottocentoventitre e centesimi novantasette (Euro 2.337.823,97) per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, Euro sessantanovemilacentottantotto e centesimi novantadue (Euro 69.188,92) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di luglio, alle ore nove e minuti trenta - 22 luglio 2020, ore 9,30 -

in Foggia e nella sede recapito del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, al Viale Cristoforo Colombo n. 243.

Innanzitutto a me dottoressa Antonella DI RUBERTO, Notaio in Foggia con studio al Corso Roma numero 204/A, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera.

Sono presenti i signori:

Terrenzio Eligio Giovan Battista, nato a Foggia (FG) il 25 giugno 1959, nella sua qualità di Presidente e come tale legale rappresentante del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, con sede legale in San Marco in Lamis alla Via Rosati senza numero civico - località Borgo Celano - e sede recapito in Foggia al Viale Cristoforo Colombo numero 243, (Codice Fiscale e Partita IVA: 84000330716), ove per la carica domicilia;

Rubino Martina, nata a Foggia (FG) il 30 gennaio 1966, capo-settore Appalti del Consorzio, Ciciretti Luciano, nato a Sant'Agata di Puglia (FG) il 20 settembre 1964, Capo Settore Tecnico - Agrario e Responsabile del Procedimento, e Coretti Serafino, nato a Lucera (FG) il 31 maggio 1962, tutti domiciliati per ragione della funzione in Foggia, presso la sede recapito del Consorzio ove sopra.

I suddetti costituiti, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, previa dichiarazione che i rispettivi dati anagrafici e del Consorzio riportati in epigrafe sono esatti, mi fanno richiesta di far constare per atto pubblico quanto segue e

P R E M E S S O

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, è stato ripartito il fondo per il finanziamento degli interventi e lo sviluppo infrastrutturale del paese, istituito all'articolo 1, comma 140, della Legge 232/16, nell'ambito del quale è previsto un contributo in favore del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, finalizzato alla realizzazione del progetto per i lavori di "Sistemazione Idraulica del Torrente Mattinatella - Completamento, in agro del Comune di Mattinata";

Registrato a Foggia

il 28/07/2020

al n. 11288/1T

- che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale DSR1, con nota protocollo n. 0010693 del 14 marzo 2018, ha confermato, previa corrispondenza con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la disponibilità delle predette risorse, invitando al tempo stesso il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano a trasmettere, in tempi rapidi, il progetto esecutivo per la sua approvazione e per la concessione dei relativi lavori;

- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 409 del 10 maggio 2018, il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano ha riapprovato il progetto definitivo in argomento, aggiornato alle vigenti normative, nell'importo di Euro tremilioninovecentosedicimilanovecentoquarantasette e centesimi zero (Euro 3.916.947,00);

- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano n. 666/19 del 29 maggio 2019, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Sistemazione idraulica del Torrente Mattinatella in agro del Comune di Mattinata - Completamento", per l'importo complessivo di Euro tremilioninovecentosedicimilanovecentoquarantasette e centesimi zero (Euro 3.916.947,00), previa acquisizione dei seguenti pareri/autorizzazioni necessari: Autorizzazione della Regione Puglia - Servizio Autorità Idraulica in data 24 agosto 2018, protocollo n. 00128002, Parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale sede Puglia in data 21 settembre 2018, protocollo AOO-AFFGEN 0010444, Vincolo Idrogeologico rilasciato dalla Regione Puglia in data 11 febbraio 2019, protocollo n. 7576, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni - Legge Regionale n. 11/2001 e successive modifiche ed integrazioni, Determina del Settore Assetto del Territorio e Ambiente della Provincia di Foggia n. 614 del 10 aprile 2019, Comune di Mattinata del 14 novembre 2018, protocollo n. 012633, Anas Gruppo FS Italiane del 5 settembre 2018, protocollo CDG-461586, Voto del C.T.A. n. 75 del 12 ottobre 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Sede Coordinata di Bari del 12 dicembre 2018, protocollo n. 11530, Autorizzazione Paesaggistica del 25 marzo 2019, protocollo n. 2320, e, per ultima, Autorizzazione dell'Ente Parco Nazionale del Gargano del 24 maggio 2019, protocollo n. 2950;

- che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale DSR1, con nota protocollo n. 0013859 del 28 aprile 2020, ha trasmesso il Decreto Ministeriale di finanziamento e concessione n. 5450 del 14 febbraio 2020;

- che con il suddetto Decreto Ministeriale i lavori sono stati dichiarati "urgenti ed indifferibili";

- che, con Deliberazione n. 816/20 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2020, il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo n. 50/16, l'affidamento dei lavori in oggetto con procedura aperta (determinata da una commissione giudicatri-

ce), di cui all'articolo 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 dello stesso Decreto Legislativo n. 50/16 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo i criteri e previa valutazione della congruità delle offerte, secondo quanto disposto dall'articolo 97, comma 3, del citato Decreto Legislativo 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, ed individuata sulla base degli elementi di valutazione e relativi fattori ponderali meglio specificati nel Disciplinare di Gara;

- che il predetto Bando di Gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 - 5^a Serie Speciale - del 12 giugno 2020, sul sito ed all'albo pretorio del committente Consorzio di Bonifica del Gargano del 12 giugno 2020, sul sito del MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti Pubblici del 12 giugno 2020, sulla "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" del 16 giugno 2020 e sul "Quotidiano di Foggia" del 12 giugno 2020;

- che l'importo complessivo dei lavori è stato determinato in Euro duemilioni quattrocento settemila dodici e centesimi ottantanove (Euro 2.407.012,89), di cui Euro duemilioni trecento trentasettemila ottocentoventitre e centesimi novantasette (Euro 2.337.823,97) per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed Euro sessantanove mila centottantotto e centesimi novantadue (Euro 69.188,92) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che la suddetta procedura, conformemente a quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è gestita integralmente con modalità telematica attraverso la Piattaforma Telematica TRASPARE raggiungibile al seguente link: <https://bonificadelgargano.traspere.com>, pertanto saranno ammesse soltanto le offerte presentate tramite la detta Piattaforma Telematica TRASPARE e, quindi, ritenute non valide le offerte presentate in forma cartacea, a mezzo pec o attraverso qualsivoglia modalità di presentazione;

- che per prendere parte alla gara le imprese concorrenti devono adempiere alle condizioni e prescrizioni contenute nei citati Bando e Disciplinare di Gara, e devono far pervenire al Consorzio, a pena di esclusione dalla gara, attraverso la Piattaforma Telematica TRASPARE raggiungibile al link: <https://bonificadelgargano.traspere.com>, un plico telematico "BUSTA DI GARA TELEMATICA", disposto secondo le modalità previste nel Manuale Operativo di Gara Telematica "Procedura Aperta - OEPV con marcatura temporale", Tale plico telematico "BUSTA DI GARA TELEMATICA" deve contenere le seguenti buste virtuali:

BUSTA A AMMINISTRATIVA - Documentazione Amministrativa

BUSTA B TECNICA - Offerta tecnica

BUSTA C ECONOMICA - Offerta economica

firmando digitalmente tutta la documentazione richiesta ed apponendo la marcatura temporale con estensione .tsd. sugli archivi informatici (le buste di gara);

- che la gara si svolgerà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (determinata da una commissione giudicatrice), ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, come coordinato dalla Legge n. 55/2019, ed alle condi-

zioni tutte richiamate nel Bando e nel Disciplinare di Gara.

Non sono ammesse offerte superiori all'importo a base dell'appalto. Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dell'articolo 97, comma 3, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. L'aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che otterrà il punteggio totale (offerta tecnica più offerta economica) più alto sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i criteri di cui sopra.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all' "offerta tecnica". Qualora anche i punteggi attribuiti al "valore tecnico" dovessero essere uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 77 del R.D. del 23 maggio 1924 n. 827.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta valida e congrua.

E' ammesso l'avvalimento secondo le modalità previste dall'articolo 89 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

- che, conformemente al Manuale Operativo di Gara Telematica "Procedura Aperta - OEPV con marcatura temporale", con le modalità e nei termini ivi previsti, sono pervenuti al Consorzio i plichi telematici delle seguenti imprese singole e/o raggruppate e/o consorziate:

- 1) FENIX CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - BOLOGNA (BO);
- 2) DELTAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - RAVENNA (RA);
- 3) INFRATECH CONSORZIO STABILE - NAPOLI (NA);
- 4) ITALIA OPERE S.P.A. - PALESTRINA (RM);
- 5) A.T.I.: DIVA S.R.L. - VALLELUNGA PRATAMENO (CL) (capogruppo mandataria) e DEMETRA LAVORI S.R.L. - VALLELUNGA PRATAMENO (CL) (mandante);
- 6) ROTICE ANTONIO S.R.L. - MANFREDONIA (FG);
- 7) PERRUOLO INERTI S.R.L. - CASALBUONO (SA);
- 8) IMPRESA NICOLA DALOISO S.R.L. - MARGHERITA DI SAVOIA (BT);
- 9) INTERSCAVI SASSANO S.R.L. - APRICENA (FG);
- 10) COSTRUZIONI LO RUSSO S.R.L. - TREVICO (AV);
- 11) CONSORZIO CAMPALE STABILE - BENEVENTO (BN);

- che, come previsto nell'avviso di cui al Bando di Gara, in data odierna alle ore nove e minuti trenta è fissato il giorno per la apertura dei plichi in prima seduta pubblica;

- che in data odierna si procederà all'accertamento preliminare della validità dei plichi pervenuti e della documentazione prodotta dalle imprese concorrenti (singole e/o raggruppate e/o consorziate) per la verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura aperta, predeterminedati negli atti di gara;

- che saranno esclusi dalla gara le imprese concorrenti che con i documenti di ammissibilità rendano palese direttamente o indirettamente l'offerta economica;

- che l'aggiudicazione definitiva sarà effettuata dall'Amministrazione del Consorzio.

TANTO PREMESSO

il signor Terrenzio Eligio Giovan Battista, assistito dai funzionari del Consorzio dottoressa Rubino Martina

e dottori Ciciretti Luciano e Coretti Serafino, assume la presidenza del seggio d'asta ed alle ore nove e minuti trentotto dichiara aperta la gara e dà inizio alle operazioni.

Si procede all'apertura della "BUSTA A AMMINISTRATIVA - Documentazione Amministrativa" pervenuta nei termini da ciascuna delle undici imprese, singole e/o raggruppate e/o consorziate partecipanti, di cui all'elenco riportato in premessa, per accertare la regolarità della documentazione prodotta al fine dell'ammissione alla gara e si esamina la documentazione da esse prodotta.

Con riferimento alla Impresa "ITALIA OPERE S.P.A" il Presidente rileva che la detta Impresa ha firmato e marcato temporalmente la documentazione con estensione .tsr. anziché con estensione .tsd., come richiesto a pagina 3 del Disciplinare di Gara e a pagina 4 del Manuale Operativo di Gara Telematica "Procedura aperta OEPV con marcatura temporale", ciò ha reso impossibile aprire la "Busta A - Documentazione Amministrativa" al fine di effettuare il controllo del suo contenuto, indi la esclude dalla gara.

Con riferimento alla Impresa "ROTICE ANTONIO S.R.L.", nell'esaminare il contenuto della "Busta A - Documentazione Amministrativa" si rileva la assenza del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); detta Impresa appositamente notiziata, ex articolo 83, comma 9, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, ha trasmesso al Consorzio il detto Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) a mezzo posta elettronica certificata.

Il Presidente dà quindi atto che le dette dieci imprese partecipanti hanno presentato idonea documentazione e, pertanto, le ammette alla successiva fase della gara.

Si procede quindi alla apertura della "BUSTA B TECNICA - Offerta tecnica" presentata da ciascuna impresa (singola e/o raggruppata e/o consorziate) ammessa:

-- il "FENIX CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica: Computo metrico non estimativo; Dichiarazione di impegno; Elaborato 1.1.1.a; Elaborato 1.1.1.b; Elaborato 1.1.1.c; Elaborato 1.1.2.a; Elaborato 2.2.1; Elaborato 3.3a; Elaborato 3.3b; Relazione Criterio 1.1; Relazione Criterio 1.2; Relazione Criterio 2.1; Relazione Criterio 3

-- la "DELTAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" ha presentato la seguente documentazione tecnica:

Relazione Tecnica Illustrativa Sub Criterio 1.1; Relazione Tecnica Illustrativa Sub Criterio 1.2; Relazione Tecnica Illustrativa Criterio 3; - Manutenzione delle opere; Dichiarazione del Concorrente allegata alle Relazioni Tecniche Illustrative; Dichiarazione obbligatoria del Concorrente e del Progettista indicato; Computo Metrico dei lavori non estimativo; D-01 Relazione Specialistica di Studio Idraulico; D-02 Relazione Specialistica Dimensionamento Statico delle opere offerte; D-03 Piano Asservimenti Descrittivi; D-04 Piano di Manutenzione delle opere; D-05 Relazione di Rispondenza del Progetto ai Criteri Minimi Ambientali (Cam); D-06 Relazione Specialistica Sistema di Monitoraggio e Allertamento; D-07 Regole per il cantiere "Covid 192; G-01 Planimetria Stato di fatto Tavola 1; G-02 Planimetria Stato di fatto Tavola 2; G-03 Planimetria Stato di fatto Tavola 3; G-04 Planimetria Stato di fatto Tavola 4;

G-05 Profilo Alveo stato di fatto; G-06 Planimetria di progetto Alveo/Piste Tavola 1; G-07 Planimetria di progetto Alveo/Piste Tavola 2; G-08 Planimetria di progetto Alveo/Piste Tavola 3; G-09 Profilo Alveo di progetto; G-10 Profili Assi Intersezione A Rotatoria; G-11 Profili Piste; G-12 Planimetria Aree Allagamento Qt200 Tavola 1; G-13 Planimetria Aree Allagamento Qt200 Tavola 2; G-14 Planimetria Aree Allagamento Qt200 Tavola 3; G-15 Profilo Idraulico di progetto Qt200; G-16 Sezioni Principali di progetto con tirante Qt200; G-17 Particolari Costruttivi e Strutturali Attraversamenti Scatolari Rotatoria Strada Statale; G-18 Particolari Costruttivi e Strutturali Passerella Pedonale in legno; G-19 Quadro Tecnico degli Interventi di Ingegneria Naturalistica utilizzati; G-20 Piano Grafico di Asservimento Tavola 1; G-21 Piano Grafico di Asservimento Tavola 2; G-22 Piano Grafico di Asservimento Tavola 3; G-23 Inseverimento Paesaggistico Ambientale dell'intervento

-- 1 "INFRATECH CONSORZIO STABILE" ha presentato la seguente documentazione tecnica:

Indicazione progettista e dichiarazione di impegno; All.0 Elenco Elaborati; All.A Relazione tecnica illustrativa; All.B Computo metrico non estimativo; All.1.1.1 Planimetria generale degli interventi con indicazione delle migliorie proposte; All.1.1.2 Protezione spondale con la tecnica dei "prati armati" in sostituzione dell'accoppiamento di geostuoia e biostuoia; All.1.1.3 Vimate e Staccionate per tutta la lunghezza della pista di servizio; All.1.1.4 Guardrail misto legno-metallo in corrispondenza dell'attraversamento con la S.S. 89 in sostituzione del guardrail previsto a base di gara; All.1.1.5 Additivi per il confezionamento del calcestruzzo: Scheda tecnica; All.1.1.6 Gabbionate metalliche: tipologia e schemi di montaggio; All.1.2.1 Apprestamenti di cantiere: Teli, cannoni antipolvere e pannelli Fonoassorbenti; All.1.2.2 Apprestamenti di cantiere: Caratterizzazione del materiale di scavo ai fini della compatibilità al riuso e uso del frantoio mobile; All.1.2.3 Apprestamenti di cantiere: Cassoni coperti, lavaggio ruote per mezzi di cantiere; All.1.2.4 Apprestamenti di cantiere: Individuazione della cava per il recupero e lo smaltimento del materiale di scavo; All.1.2.5 Fasi operative di cantiere in corrispondenza dell'attraversamento con la S.S. 89 e schemi tipo di deviazione del traffico; All.2.1.1 Conglomerati bituminosi prodotti con materiali riciclati; All.2.1.2 Conglomerati cementizi e acciai prodotti con materiali riciclati; All.3.1 Sistema di monitoraggio e allerta

-- la "A.T.I.: DIVA S.R.L. - DEMETRA LAVORI S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1. Relazione Tecnica illustrativa Sub-Criterio 1.1; 2. Relazione Tecnica illustrativa Sub-Criterio 1.2; 3. Relazione Tecnica illustrativa Sub-Criterio 2.1; 4. Relazione Tecnica illustrativa Sub-Criterio 3; 5. Computo metrico non estimativo dei lavori; 6. Tav. 1 Sub-Criterio 1.1 Planimetria Integrazione Interventi; 7. Tav. 2 Sub-Criterio 1.1 Planimetria Integrazione Interventi; 8. Tav. 3 Sub-Criterio 1.1 Sezioni Trasversali Opere d'arte Materassi di Protezione Fondale; 9. Tav. 4 Sub-Criterio 1.1 Sezioni Trasversali Opere d'arte Materassi di Protezione Fondale; 10. Tav. 5 Sub-Criterio 1.1 Particolari Costruttivi Salti Idraulici; 11. Tav. 6 Sub-Criterio 1.1 Particolari Costruttivi

vi Salti Idraulici; 12. Tav. 7 Sub-Criterio 1.1 Particolari Costruttivi e Sezioni Tipo Gabbionate Verdi; 13. Tav. 8 Sub-Criterio 1.1 Particolari Costruttivi e Sezioni Tipo Materassi Anti-Erosivi; 14. Tav. 9 Sub-Criterio 1.1 Sezioni protezioni spondali in gabbioni; 15. Tav. 10 Sub-Criterio 1.1 Sezioni protezioni spondali in gabbioni; 16. Tav. 11 Sub-Criterio 1.1 Sezioni protezioni spondali in gabbioni; 17. Tav. 12 Sub-Criterio 1.2 Layout di Cantiere; 18. Tav. 13 Sub-Criterio 1.2 Planimetria area d'intervento e viabilità alternativa; 19. Tav. 14 Sub-Criterio 1.2 Schemi interruzione traffico; 20. Relazione di Calcolo, Relazione Geotecnica, Tabulato di Calcolo protezione Spondale in Gabbionate TIPO 1; 21. Relazione di Calcolo, Relazione Geotecnica, Tabulato di Calcolo protezione Spondale in Gabbionate TIPO 2; 22. Relazione di Calcolo, Relazione Geotecnica, Tabulato di Calcolo protezione Spondale in Gabbionate TIPO 3

Si riscontra nella documentazione prodotta da detta impresa la mancanza della dichiarazione indicante il tecnico abilitato nonchè la dichiarazione inerente le operazioni di verifica e di validazione del progetto esecutivo, così come stabilito dal Disciplinare di Gara.

-- la "ROTICE ANTONIO S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

Elenco descrittivo di tutti gli elaborati costituenti l'offerta tecnica; Criterio 1 - Migliorie progettuali proposte per l'esecuzione dei lavori; Sub. Criterio 1.1 - Interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'opera in progetto, dell'impatto visivo ed ambientale; Relazione tecnica relativa al Criterio 1 - Sub Criteri 1.1; Relazione specialistica: Verifiche di stabilità delle difese spondali: Relazione specialistica: Verifiche idrauliche; Relazione specialistica: Ponte sulla SS89-Relazione di calcolo; Relazione specialistica: Ponte sulla SS89-Relazione sui materiali; Relazione specialistica: Ponte sulla SS89-Relazione sul modello; Relazione specialistica: Ponte sulla SS89-Verifiche; Rapporti di prove su campioni di terreno: Rilievo fotografico dello stato di fatto; Poligonale di tracciamento del tratto oggetto di intervento; Planimetria, profilo e dettagli costruttivi relativi alle migliorie del sub-criterio 1.1-a; Planimetria di dettaglio con indicazione dei miglioramenti e raccordi idraulici in corrispondenza dei manufatti di attraversamento (di progetto ed esistente) - Rif.sub. 1.1-a; Manufatto di attraversamento: descrizione dell'intervento e motivazione delle migliorie - Rif. sub-criterio 1.1.b; Manufatto di attraversamento: raffronto tra la soluzione di progetto e la soluzione offerta - Rif. sub-criterio 1.1.b; Manufatto di attraversamento: piante, sezioni, carpenterie, armature e particolari costruttivi - Rif. sub-criterio 1.1.b; Gestione delle terre e rocce da scavo; Criterio 1.2 - Organizzazione cantiere e sicurezza; Relazione tecnica relativa al Criterio 1 - Sub.Criterio 1.2; Disegni di dettaglio - Organizzazione delle aree di cantiere; Disegno di dettaglio - Misure di sicurezza incrementali; Disegni di dettaglio - Risoluzione Interferenze; Criterio 2 - Criteri ambientali minimi: Sub. Criterio 2.1 - Certificazione; Relazione tecnica relativa al Criterio 2 - Sub.Criterio 2.1; Criteri Minimi Ambientali; Criterio 3 - Manutenzione dell'opera; Relazione tecnica relativa al Criterio 3; Relazione Specialistica - Sche-

de di rilevamento; Disegni di dettaglio - Sistema di Monitoraggio - Planimetria con ubicazione dei componenti del sistema; Disegni di dettaglio - Schede tecniche dei dispositivi previsti; Computo Metrico dei Lavori; Computo metrico dei lavori (non estimativo); Dichiarazione e Polizza: Dichiarazione di cui a pag. 19 del Disciplinare di Gara; Polizza realizzazione maggiori lavori di cui a pag. 19 del Disciplinare di Gara

-- la "PERRUOLO INERTI S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

Elenco Elaborati: Sub Criterio 1.1 Relazione e tavole grafiche; • Sub Criterio 1.2 Relazione e tavole grafiche; • Sub Criterio 2.1 Relazione e tavole grafiche; Sub Criterio 3 Relazione e tavole grafiche; Computo metrico non estimativo

-- la "IMPRESA NICOLA DALOISO S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

Relazione illustrativa - Subcriterio 1.1; Relazione illustrativa - Subcriterio 1.2; Relazione illustrativa - Subcriterio 2.1: Relazione illustrativa - Subcriterio 3; Computo metrico non estimativo delle migliorie; Consolidamento a protezione del piede della scarpata; Particolari costruttivi - Salti di fondo; Sistemazione spondale con terra rinforzata; Planimetria interventi; Particolari costruttivi - Pista di servizio; Ubicazione punti di campionamento per la caratterizzazione del terreno; Analisi di caratterizzazione del terreno; Accordi preventivi con le cave per la gestione del materiale di scavo; Percorsi per la gestione del materiale di scavo e l'approvvigionamento calcestruzzi; Attraversamento SS688 - Ponte in elementi scatolari prefabbricati - Carpenteria; Certificazioni Impresa Concorrente; Attraversamento SS688 - Ponte in elementi scatolari prefabbricati - Riduzione interferenze sulla viabilità; Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale; Sistema di monitoraggio ed allertamento; Analisi del trasporto solido del Vallone Mattinatella

-- "INTERSCAVI SASSANO S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

Criterio 1 - Migliorie Progettuali Proposte per l'Esecuzione dei Lavori; 1.1 Interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'opera in progetto, dell'impatto visivo ed ambientale: a Interventi migliorativi delle difese spondali lungo le scarpate degli argini: Relazione tecnica illustrativa Criterio 1.1.a; TAV.01 Criterio 1.1.a Particolari costruttivi Protezioni spondali; TAV.02 Criterio 1.1.a Planimetria e sezione tipo sezioni interamente rivestite con scogliera di pietrame rinverdita; TAV. 03 Criterio 1.1.a Salti di fondo; TAV.04 Criterio 1.1.a Trattati vari sostituzione biotessuto con geostuoia tridimensionale e selezione sementi idrosemina; b Miglioramento della componente strutturale: REL.02 Relazione tecnica illustrativa Criterio 1.1.b; REL.03 Criterio 1.1.b Relazione di calcolo Attraversamento SS89; REL.04 Criterio 1.1.b Tabulati Attraversamento SS89; REL.05 Criterio 1.1.b Relazione Geotecnica; TAV.05 Criterio 1.1.b Particolare armature ponte scatolare_100; TAV.06 Criterio 1.1.b Planimetria pista di servizio con evidenza delle migliorie proposte; TAV.07 Criterio 1.1.b Sintesi migliorie proposte per l'attraversamento della SS89;c Interventi migliorativi relativi alla movimentazione del materiale di scavo: REL.06 Relazione tecnica illustrativa Criterio 1.1.c;

REL.07 Criterio 1.1.c Piano di campionamento; TAV.08 Criterio 1.1.c Planimetria indagini ambientali 5000; 1.2 Organizzazione cantiere e sicurezza: REL.08 Relazione tecnica illustrativa Criterio 1.2.a; REL.09 Criterio 1.2.a Relazione piano di gestione delle materie; TAV.09 Criterio 1.2.a Planimetria cantiere TAV.10 Criterio 1.2.a Planimetria con ubicazione sito di deposito e recupero, cava di approvvigionamento materiale 100000; b Riduzione delle interferenze: REL.10 Relazione tecnica illustrativa Criterio 1.2.b; TAV.11 Criterio 1.2.b Viabilità deviazione provvisoria; TAV.12 Criterio 1.2.b Planimetria Segnaletica di sicurezza; Criterio 2 - Criteri Ambientali Minimi - 2.1 Criteri di sostenibilità energetica e ambientale; a: REL.11 Relazione tecnica illustrativa Criterio 2.1.a: TAV.13 Criterio 2.1.a C.A.M.; Criterio 3 - La Manutenzione dell'Opera: a Realizzazione di sistemi di monitoraggio e codificazione delle verifiche necessari a garantire la stabilità strutturale dell'intervento, ai fini della sicurezza e sistemi di allertamento: REL.12 Relazione tecnica illustrativa Criterio 3.a; TAV.14 Criterio 3.a Planimetria sistema di monitoraggio; b Descrizione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera, a carico dell'impresa concorrente, con indicazione della durata temporale di gestione e manutenzione offerta: REL.13 Relazione tecnica illustrativa Criterio 3.b; REL.14 Criterio 3.b Relazione trasporto solido; TAV.15 Criterio 3.b Planimetria studio del trasporto solido_20000; TAV.16 Criterio 3.b Software per la gestione della manutenzione Schede tecniche; Computo metrico estimativo

Si riscontra nella documentazione prodotta da detta impresa la mancanza della dichiarazione indicante il tecnico abilitato nonché la dichiarazione inerente le operazioni di verifica e di validazione del progetto esecutivo, così come stabilito dal Disciplinare di Gara.

-- la "COSTRUZIONI LO RUSSO S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

Elaborati tecnici; Elaborato 01 Relazione Tecnica Illustrativa - Sub-Criterio 1.1A: M1 - Realizzazione di sistema di drenaggio per l'allontanamento delle acque: M2 - Risanamento delle opere in c.a. esistenti; M3 - Stabilizzazione delle scarpate con la piantumazione di essenze arboree autoctone; M4 - Idrosemina in mulch di specie erbacee: M5 - Rinverdimento dei gabbioni; M6 - Ricoprimento in pietra dei muri in c.a. in prossimità dell'attraversamento; M7 - Realizzazione di opere di ingegneria naturalistica; Elaborato 02 Relazione Tecnica Illustrativa - Sub-Criterio 1.1B; M8 - Realizzazione corde di fondo: M9 - Inserimento strato drenante di tipo geotessile non tessuto; M10 - Regimentazione delle acque superficiali provenienti dai canali a cielo aperto presenti nell'area; M11 - Incremento della stabilità dei salti di fondo con l'aggiunta di gabbioni; M12 - Miglioramento della classe di resistenza e di consistenza del calcestruzzo; M13 - Strato impermeabile di argilla al fondo dei salti idraulici; M14 - Inserimento di strato geotessile di tipo tessuto non tessuto lungo la pista di manutenzione; Elaborato 03 Relazione Tecnica Illustrativa - Sub-Criterio 1.1C: M15 - Recupero e riutilizzo di materiale presente nell'area di intervento con prolungamento dei tratti in scogliera; M16 - Piano di gestione delle terre e rocce da scavo; M17 - Modalità

di accesso agli scavi, sistemi provvisori di sostegno e protezione degli scavi; M18 - Interventi di mitigazione della produzione di polveri con impianto di nebulizzazione; M19 - Decespugliamento controllato delle aree; M20 - Modalità di realizzazione e posa in opera dei gabbioni e materassi tipo Reno; Elaborato 04 Relazione Tecnica Illustrativa - Sub-Criterio 1.2A: M21 - Interventi di mitigazione della diffusione di rumore con barriere fonoassorbenti; M22 - Interventi di mitigazione dell'impatto sulle acque con impianto di trattamento; M23 - Interventi di mitigazione dell'impatto sul sottosuolo con strato di protezione con membrana; HDPE; M24 - Squadra di pronto intervento; M25 - Gestione informatizzata del cantiere; M26 - Interventi di mitigazione degli impatti di cantiere sulla fauna: Elaborato 05 Relazione Tecnica Illustrativa - Sub-Criterio 1.2B: M27 - Riduzione interferenze tra cantiere e aree circostanti con impianto lava ruote; M28 - Proposte di riduzione dei disagi alla viabilità ed ai residenti con programmazione temporale approvvigionamenti e smaltimenti; M29 - Proposte di riduzione dei disagi alla viabilità con manovre di ingresso/uscita automezzi assistite da movieri; M30 - Visibilità notturna dei cantieri al fine di incrementare la sicurezza per gli utenti; M31 - Viabilità di cantiere e percorsi alternativi; M37 - Attività di pulizia delle aree; Elaborato 07 Relazione Tecnica Illustrativa - Sub-Criterio 3A: M38 - Sistema di monitoraggio fluviale; M39 - Monitoraggio della componente idraulica con piezometri; M40 - Monitoraggi post intervento per la valutazione dell'integrità delle opere realizzate; M41 - Rilievo topografico e con drone; M42 - Scale di accesso al canale per operazioni di manutenzione; Elaborato 08 Relazione Tecnica Illustrativa - Sub-Criterio 3B: M43 - Servizio di manutenzione di una durata di sei anni (ad anni alterni) dell'area di intervento; Elaborato 09 Relazione Tecnica Specialistica delle migliorie; Elaborato 10 Computo metrico non estimativo delle migliorie; Elaborato 11 Dichiarazione progettista; Elaborati grafici: Tavola 01 Inquadramento delle migliorie; Tavola 02 Particolari costruttivi; Tavola 03 Monitoraggio; Tavola 04 Layout di cantiere

-- il "CONSORZIO CAMPALE STABILE" ha presentato la seguente documentazione tecnica:

Elaborati Grafici: Tav 01 -Inquadramento e Criticità; Tav 02 -Analisi e metodologia di rilievo; Tav 03 -Profilo Topografico e Sezioni di dettaglio; Tav 04 -Mezzi e Attrezzature di cantiere; Tav 05 -Planimetria delle migliorie - Strategia di monitoraggio e manutenzione; Tav 06 -Dettagli e Particolari costruttivi; Tav 07 -Fasi di Lavoro; Tav 08 -Layout di Cantiere; Tav 09 -Diagramma delle proposte e degli adempimenti in materia ambientale; Documenti di gara: Doc 01 -Computo metrico non estimativo; Doc 02 -Piano di contenimento del COVID-19; Doc 03 -Allegati - Schede Tecniche - Certificazioni; Relazioni:-Relazione Tecnica 1.1 a,b,c; -Relazione Tecnica 1.2 a,b; -Relazione Tecnica 2.1; -Relazione Tecnica 3 a.b

Il seggio di gara si riunirà nuovamente in seduta pubblica in data che sarà comunicata alle imprese concorrenti mediante posta elettronica certificata e/o mediante pubblicazione sul profilo del committente Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, ed in detta seduta pubblica si renderanno noti i punteggi ottenuti dall'esame

delle offerte tecniche e si procederà all'apertura delle "BUSTE C ECONOMICHE" contenenti le offerte economiche presentate dalle imprese concorrenti e, previa verifica della regolarità delle stesse, a leggerne il contenuto, onde procedere anche per tali elementi all'attribuzione dei relativi punteggi, con i quali si formulerà la graduatoria al fine della esclusione dalla gara di eventuali offerte anomale, a termini della succitata procedura e quindi pervenire alla aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

In caso di offerte anomale si procederà a richiedere le giustificazioni dell'offerta presentata, ai sensi dell'articolo 97 del Decreto Legislativo 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale che, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in piccola parte scritto di mia mano, ho quindi letto ai comparenti che lo dichiarano conforme al vero approvandolo espressamente.

Consta di quattro fogli ed occupa tredici pagine e fin qui della quattordicesima e viene sottoscritto alle ore diciannove e minuti venticinque

Firmato in originale:

Eligio Giovan Battista Terrenzio

Martina Rubino

Luciano Ciciretti

Serafino Coretti

Antonella Di Ruberto Notaio (Impronta del Sigillo)

Copia informatica conforme al documento originale formato

su supporto cartaceo da me conservato, che si rilascia per

uso consentito dalla Legge.

Foggia, addì 28 luglio 2020